

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4**к договору страхования гражданской ответственности за причинение****вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают****влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО №044416 от 12.12.2019 г.**

г. Москва

«09» декабря 2020 г.

Акционерное общество «Страховая бизнес группа» (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице Руководителя филиала в г. Москве Алтухова Игоря Петровича, действующего на основании доверенности № 49 от 01.01.2020 г., с одной стороны, и **Союз дорожных проектных организаций «РОДОС»** (в дальнейшем по тексту - Страхователь), в лице Директора Хайбуллина Саида Хабировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (редакция 2.7. от 11.12.2018 г.) Страховщика (далее – Правила страхования) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО № 044416 от 12.12.2019 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

- I. Дополнить п. 4.2. Договора следующим: «Страховой тариф в период с «16» декабря 2020 г. по «15» декабря 2021 г. – 1,7 %.».
- II. Дополнить п. 4.3. Договора следующим: «Страховая премия в период с «16» декабря 2020 г. по «15» декабря 2021 г. – 5 950 000,00 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.».
- III. Дополнить п. 4.4. Договора следующим: «Оплата страховой премии за период с «16» декабря 2020 г. по «15» декабря 2021 г. производится путем перечисления на расчетный счет Страховщика в следующем порядке:
 - 1-й платеж в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек в срок до 30.12.2020 г.
 - 2-й платеж в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек в срок до 30.01.2021 г.
 - 3-й платеж в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек в срок до 28.02.2021 г.
 - 4-й платеж в размере 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в срок до 30.03.2021 г.».
- IV. Изложить п. 8.1. Договора в следующей редакции: «8.1. Срок действия настоящего Договора: с «16» декабря 2019 г. по «15» декабря 2021 г. (обе даты включительно).».
- V. Вступление в силу настоящего Дополнительного соглашения и продление срока страхования в соответствии с п. IV. настоящего Дополнительного соглашения, удовлетворяется путем выдачи Страхователю страховых полисов СРО № 044416/номер порядковый/дс4 на каждого члена в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения.
- VI. К настоящему Дополнительному соглашению прилагаются являющиеся его неотъемлемыми частями Полисы СРО № 044416/номер порядковый/дс4; Список членов Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (Приложение № 1).
- VII. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Дополнительным соглашением, применяются условия Договора.
- VIII. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

IX. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «16» декабря 2020 г. и заканчивается одновременно со сроком действия Договора.

X. **АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

СТРАХОВАТЕЛЬ:

Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ИНН 7743088946, КПП 772101001
Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24,
корп. 2
р/с 40703810200040000105 в «СДМ-БАНК» (ПАО)
г. Москва
к/с 30101810845250000685, БИК 044525685

СТРАХОВЩИК:

АО «Страховая бизнес группа»
ИНН 3666068423, ОГРН 1023602616510, КПП
366401001
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Платонова, 16
р/с 40701810013000019068 в Центрально-
черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж
к/с 30101810600000000681, БИК 042007681


XI. **ПОДПИСИ СТОРОН:**



С. Х. Хайбуллин

(подпись)

СТРАХОВЩИК



И.П. Алтухов

(подпись)